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1.2

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Alruco Serrebouw V.O.F.

Algemeen en Toepasselijkheid

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en over-
eenkomsten die Alruco Serrebouw V.O.F., hierna te
noemen ‘Alruco’ sluit met haar wederpartij.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere
voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

2.1

2.2

2.3

Alle offertes en aanbiedingen van Alruco zijn vrijblij-
vend. Een offerte of aanbieding vervalt indien het
product waarop de offerte of aanbieding betrekking
heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Alruco kan niet aan haar aanbiedingen of offertes
worden gehouden indien de wederpartij redelijker-
wijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen,
dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke ver-
gissing of verschrijving bevatten.

Als de wederpartij aan Alruco gegevens en/of teke-
ningen verstrekt, mag Alruco uitgaan van de juistheid
daarvan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.

Artikel 3: Levertijd

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

De levertijd en/of uitvoeringsperiode wordt door
Alruco en haar wederpartij bij benadering vastge-
steld. De levertijd en/of uitvoeringsperiode is nimmer
een fatale termijn.

Bij overschrijding van een termijn dient de weder-
partij Alruco schriftelijk in gebreke te stellen en een
redelijke termijn aan te bieden waarbinnen de werk-
zaamheden alsnog verricht kunnen worden.
Overschrijding van de overeengekomen levertijd
en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op
schadevergoeding.

De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in
wanneer over alle commerciéle en technische details
overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke ge-
gevens, definitieve goedgekeurde tekeningen in het
bezit zijn van Alruco, de overeengekomen (termijn)
betaling is ontvangen en aan alle overige noodzake-
lijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht
is voldaan.

Als er sprake is van andere omstandigheden dan die
welke Alruco bekend waren toen zij de levertijd en/of
uitvoeringsperiode vaststelde, kan Alruco de levertijd
en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig
om de opdracht onder de gegeven omstandigheden
uit te voeren.

Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd
en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig
om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten)
leveren en om het meerwerk te verrichten.

Als er sprake is van opschorting van verplichtingen
door Alruco wordt de levertijd en/of uitvoerings-
periode verlengd met de duur van de opschorting.
Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de lever-
tijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daar-
door ontstane vertraging.

In alle hiervoor in de artikelen 3.5 t/m 3.8 genoemde
gevallen geldt dat indien voortzetting van de werk-
zaamheden niet in de planning van Alruco kunnen
worden ingepast, deze zullen worden uitgevoerd zodra
de planning dit toelaat.

Artikel 4: Wijzigingen in het werk

4.1

4.2

Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in

meer- of minderwerk als:

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de
specificaties of het bestek;

b. de door de wederpartij verstrekte informatie niet
overeenstemt met de werkelijkheid;

c. van geschatte afmetingen / hoeveelheden met
meer dan 10% wordt afgeweken.

Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde

van de prijsbepalende factoren die geldt op het

moment dat het meerwerk wordt verricht. Minder-

werk wordt verrekend op basis van de waarde van de

prijsbepalende factoren die gold op het moment van

het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 5: Uitvoering en omvang van het werk

5.1

5.2

5.3

De wederpartij dient er voor te zorgen dat alle ver-
gunningen, ontheffingen en andere beschikkingen
die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig
zijn verkregen.

De wederpartij zorgt er voor dat Alruco haar werk-

zaamheden ongestoord op het overeengekomen

tijdstip kan verrichten en dat zij bij de uitvoering van
de werkzaamheden de beschikking krijgt over beno-
digde voorzieningen, zoals:

- gas, water en elektriciteit;

- verwarming;

- afsluitbare droge opslagruimte;

- overige voorzieningen m.b.t. arbeidsomstandig-
heden zoals voorgeschreven in de algemeen erkende
regelgeving;

De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade
als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of be-
schadiging aan zaken van Alruco en/of derden,
zoals gereedschappen en voor het werk bestemde
materialen, die zich bevinden op de plaats waar de
werkzaamheden worden verricht of op een andere
overeengekomen plaats.

5.4

5.5

Wanneer de wederpartij zijn verplichtingen zoals om-
schreven in de vorige leden niet (volledig) nakomt is
Alruco gerechtigd haar werkzaamheden tijdelijk op
te schorten. De werkzaamheden worden hervat na
(volledige) nakoming door de wederpartij en indien
de planning van Alruco dit toelaat.

De wederpartij is aansprakelijk voor alle voor Alruco
uit de vertraging voortvloeiende schade.

Artikel 6: Oplevering van het werk

6.1

6.2

6.3

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

a. de wederpartij het werk heeft goedgekeurd;

b. het werk door de wederpartij in gebruik is genomen;

c. Alruco schriftelijk aan haar wederpartij heeft mede-
gedeeld dat het werk is voltooid en de wederpartij
niet binnen 14 dagen na verzending van de mede-
deling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het
werk al dan niet is goedgekeurd;

. de wederpartij het werk niet goedkeurt op grond
van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen
die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of
nageleverd en die ingebruikname van het werk
niet in de weg staan.

Keurt de wederpartij het werk niet goed dan is hij

verplicht dit onder deugdelijke opgave van redenen

uiterlijk binnen 14 dagen na verzending van de in lid

c genoemde mededeling schriftelijk aangetekend aan

Alruco kenbaar te maken.

Keurt de wederpartij het werk niet goed dan zal hij

Alruco te allen tijden in de gelegenheid moeten stellen

het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van

dit artikel zijn daarop van toepassing.
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Artikel 7: Opschorting, ontbinding en tussentijdse

7.1

7.2

7.3

beéindiging van de overeenkomst

Alruco is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen

op te schorten of de overeenkomst terstond te ont-

binden indien:

- de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeen-
komst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- Alruco na het sluiten van de overeenkomst ter kennis
gekomen omstandigheden goede grond geven te
vrezen voor nakoming van de verplichtingen door
de wederpartij;

- bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om
zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zeker-
heid uitblijft of onvoldoende is;

- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard
zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk
is of ongewijzigde instandhouding van de overeen-
komst in alle redelijkheid niet van Alruco gevergd
kan worden.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden en/of be-
eindigd is de wederpartij gehouden de door Alruco
geleden schade, inclusief gederfde winst, aan haar te
vergoeden.
Indien door de wederpartij de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk tussentijds wordt beéindigd en Alruco
daarmee instemt is de wederpartij aan Alruco ver-
schuldigd de volledige vergoeding van alle vermogens-
schade, zoals geleden verlies, gederfde winst en
gemaakte kosten conform onderstaande staffel:

- 30% van de aanneemsom indien de beéindiging
plaatsvindt voor de bestelling van de voor uitvoe-
ring van de overeenkomst benodigde materialen;

- 100% van de aanneemsom indien de beéindiging
plaatsvindt na de bestelling van de voor uitvoering
van de overeenkomst benodigde materialen.

Artikel 8: Risico-overgang

8.1

8.2

8.3

Levering vindt plaats af fabriek, tenzij anders is over-
eengekomen.

Het risico van de te leveren zaken en/of goederen
gaat over op de wederpartij op het moment dat
Alruco deze zaken en/of goederen ter beschikking
stelt aan de wederpartij.

Ongeacht het bepaalde in de voorgaande leden kan
overeengekomen worden dat Alruco voor het trans-
port zal zorgen. Het risico van opslag, laden en trans-
port alsmede lossen van de zaken en/of goederen
rust ook in dat geval op de wederpartij.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

9.1

9.2

9.5

Indien Alruco aansprakelijk mocht zijn, dan is deze
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepa-
ling is geregeld.

Iedere aansprakelijkheid van Alruco is beperkt tot

het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar

aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

Alruco is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt verstaan schade die de

wederpartij lijdt en die het rechtstreekse en uitslui-

tende gevolg is van een aan Alruco toe te rekenen
tekortkoming in de nakoming van haar uit de over-
eenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a. bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatie-
schade en/of gederfde winst. De wederpartij dient
zich desgewenst zelf tegen deze schade te ver-
zekeren;

b. opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder
andere verstaan schade die door of tijdens uitvoe-
ring van het werk wordt toegebracht aan zaken

waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich be-
vinden in de nabijheid van de plaats waar wordt
gewerkt. De wederpartij dient zich desgewenst
zelf tegen deze schade te verzekeren;

c. schade veroorzaakt door opzet of bewuste roeke-
loosheid van de wederpartij of door hem ingescha-
kelde hulppersonen of ondergeschikten alsmede
schade veroorzaakt door derden die tot de kring
van de wederpartij toebehoren.

9.6 Alruco is niet aansprakelijk voor schade aan door of
namens de wederpartij aangeleverd materiaal ten ge-
volge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking.

9.7 De wederpartij vrijwaart Alruco voor alle aanspraken
van derden wegens productaansprakelijkheid als
gevolg van een gebrek in een product dat door de
wederpartij aan een derde is geleverd en dat (mede)
bestond uit door Alruco geleverde zaken.

Artikel 10: Garantie en reclamaties

10.1 Alruco staat voor een periode van 12 maanden na
(op)levering in voor de goede uitvoering van de
overeengekomen prestatie(s), tenzij partijen hiervan
schriftelijk zijn afgeweken.

10.2 Indien de door Alruco verstrekte garantie een zaak

betreft die door derden werd geproduceerd, dan is de

garantie beperkt tot de garantie die door de produ-

cent van de zaak wordt verstrekt.

Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten

van herstel of vervanging aan de wederpartij in reke-

ning gebracht worden.

10.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien

een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit

uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan,

onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de weder-

partij en/of door derden.

De wederpartij kan op een tekortkoming of gebrek in

de prestatie van Alruco geen beroep meer doen, als

hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft

ontdekt of redelijkerwijs had kunnen of moeten ont-

dekken schriftelijk aangetekend bij Alruco heeft ge-

reclameerd.

Reclamatie schort, ook als dat tijdig is gebeurd, in

geen geval de betalingsverplichting op.

10.3

10.5

10.6

Artikel 11: Niet afgenomen zaken

11.1 Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet
zijn afgenomen blijven deze ter beschikking staan van
de wederpartij. Niet afgenomen zaken worden voor
rekening en risico van de wederpartij opgeslagen.

De wederpartij komt ten aanzien van de niet afgeno-
men zaken geen opschorting van zijn betalingsver-
plichting toe.

11.2

Artikel 12: Betaling

12.1 Betaling geschiedt op de wijze zoals is bepaald in de

tussen partijen gesloten overeenkomst.

Betaling dient telkens te geschieden binnen 8 dagen

na factuurdatum.

12.3 Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalings-
verplichting voldoet, dan is hij van rechtswege in
verzuim komen te verkeren. De wederpartij is als-
dan aan Alruco een rente verschuldigd van 1% per
maand. Bij de renteberekening wordt een gedeelte
van de maand gezien als een volle maand.

12.4 Indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalings-

verplichting voldoet, is de wederpartij aan Alruco

verschuldigd de buitengerechtelijke (incasso)kosten
gelijk aan 15% van de hoofdsom met een minimum

van € 150,00.

De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk op-

eisbaar indien:

a. een betalingstermijn is overschreden;

b. de wederpartij surseance van betaling heeft
aangevraagd, failliet is gegaan of in een schuld-
saneringstraject terecht is gekomen dan wel daar-
toe aanvragen heeft ingediend, onder curatele is
gesteld of is komen te overlijden;

c. beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij
wordt gelegd;

d. de wederpartij, zijnde een vennootschap, wordt
ontbonden of geliquideerd;

Het recht van de wederpartij om zijn vorderingen op

Alruco te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake

is van een faillissement van Alruco.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten

de betalingsverplichting niet op.

12.2

12.5

12.6

12.7

Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud en verpanding
13.1 Alle door Alruco, al dan niet in bruikleen, geleverde
zaken blijven eigendom van Alruco tot dat de weder-
partij alle verplichtingen uit de met Alruco gesloten
overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
13.2 Zolang er op de geleverde zaken een eigendomsvoor-
behoud rust, mag de wederpartij deze niet bezwaren.
Nadat Alruco schriftelijk haar eigendomsvoorbehoud
heeft ingeroepen, mag zij de geleverde zaken retour
halen. De wederpartij staat Alruco toe iedere plaats
te betreden waar de geleverde zaken zich bevinden.

13.3

Artikel 14: Toepasselijk recht en de bevoegde rechter

14.1 Het Nederlands recht is van toepassing

14.2 De Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch is bevoegd om
van geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst
kennis te nemen.



